
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

PARECER TÉCNICO

PROCESSO L1CITATÓRIO Nº: 29.05.01/2018 - SEMS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 29.05.01/2018

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA PRA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª E 2ª ETAPA) LOCALIZADO NA SEDE URBANA DO MUNiCíPIO DE

TABULEIRO DO NORTE / CE

Conforme consta da Ata de Abertura das Propostas, o certame foi suspenso e os documentos

encaminhados ao Setor de Engenheiro Civil da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Senhor

Francisco Giordano Ibiapina Rodrigues de Carvalho para análise das propostas de preços, onde

constam os valores, quantitativos, bem como planilhas de composição do BOI e cronograma físico

financeiro apresentados pelas empresas e em especial, como foi citado em ata pela Comissão de

Licitação, a ausência do cronograma físico financeiro de umas das empresas habilitadas.

Após analisar as propostas de preços das três empresas habilitadas verifica-se o seguinte:

EMPRESA ANALISE LOTE VALOR (R$) SITUAÇÃO
ELETROCAMPO SERViÇOSE
CONSTRUÇÕESLTDA OK LOTE I R$ 2.684.937,21 2QCLASSIFICADO
ELETROCAMPO SERViÇOSE
CONSTRUÇÕESLTDA OK LOTE2 R$ 3.317.813,21 3QCLASSIFICADO

Não apresentado
CONSTRUTORA BEIJA FLORLTDA cronograma físico LOTE I R$ 2.472.480,19

DESCLASSIFICADO
financeiro

CONSTRUTORA BEIJA FLORLTDA OK LOTE2 R$ 3.057.558,59 1QCLASSIFICADO

VAP CONSTRUÇÕESLTDA
OK LOTE I

R$ 2.480.958,57
1º CLASSIFICADO

VAP CONSTRUÇÕESLTDA
OK LOTE2

R$ 3.177.783.62 2º CLASSIFICADO

Assim fazendo o julgamento e classificação das propostas das Planilhas Orçamentarias apresentadas

pelo Município, constam valores trabalhistas coerentes com os praticados pela categoria atual,

composições, cronogramas e planilha de BOI, nas planilhas das Empresas concorrentes.

CONCLUI-SE, PORTANTO, O SEGUINTE:

ELETROCAMPO SERViÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA: atende todos os requisitos exigidos no Edital,

quanto a classificação de sua proposta, porém, teve maior preço nos 02 lotes.
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CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA ficou desclassifica da para LOTE 01, pela ausência de

documentação complementar de engenharia (cronograma físico financeiro), porém ficou

classificado em 1QLUGAR para o LOTE02.

JUSTIFICATIVADA NECESSIDADEDO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

Necessidade da existência do Cronograma físico-financeiro de obra é uma ferramenta
importantíssima para garantir o sucesso do planejamento de um empreendimento e evitar que o
orçamento e os prazos saiam do controle. No cronograma físico-financeiro, as despesas com a
execução dos serviços são detalhadas semanal ou mensalmente, dependendo do tipo de construção.
Isso permite que os administradores do caixa da obra saibam exatamente quanto vão gastar e
quando isso vai acontecer, evitando despesas e empréstimos imprevistos. Da mesma forma, eles
podem planejar o investimento do dinheiro que ainda não foi gasto, que rende juros e reduz as
despesas do construtor.

VAP CONSTRUÇÕESLTDA atendeu todas as exigências do certame no qual se tomou vencedora do
LOTE01, em detrimento da desclassificação da empresa CONSTRUTORABEIJAFLORLTDA.

SOU FAVORÁVEL, no entanto, que esta comissão permanente de licitação, faça o devido
encaminhamento para homologação do certame, da seguinte forma:

LOTE01- VAP CONSTRUÇÕESLTDA

LOTE02 - CONSTRUTORABEIJAFLORLTDA.

TABULEIRO DO NORTE-CE, 23 DEAGOSTO DE 2018
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