



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / N° Processo: 13.07.01/2021-SRP)

às 10:01:31 horas do dia 29/07/2021 no endereço RUA PADRE CLICERIO, N° 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 13.07.01/2021-SRP - 2021/15/07/2021 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE ÚNICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2021 14:03:54:571	LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 10.000.000,00
28/07/2021 15:00:56:595	IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMO	R\$ 6.515.942,40
28/07/2021 15:15:53:638	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.079.722,67
24/07/2021 23:06:12:528	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 14.846.380,74
29/07/2021 06:39:54:439	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 19.874.873,42
28/07/2021 17:24:42:960	MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E	R\$ 4.948.147,20

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE ÚNICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/07/2021 10:22:43:621	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 4.850.000,00
29/07/2021 10:22:35:176	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 4.900.000,00
29/07/2021 10:21:05:295	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.942.050,00



29/07/2021 10:19:23:926	IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMO	R\$ 4.948.044,00
28/07/2021 17:24:42:960	MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E	R\$ 4.948.147,20
17/07/2021 14:03:54:571	LOCTEMP LOCAAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 10.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/07/2021, às 10:27:34 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 29/07/2021, às 12:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 12:13:14 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES EIRELI. No dia 29/07/2021, às 15:04:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 15:04:16 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Após resposta de diligencia formalizada por esta comissão na empresa LINHA DO EQUADOR, a comissão após análise dos documentos analisados pôs diligencia, sanou duvidas diligenciadas, portando a comissão declara a empresa HABILITADA. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a clausula 10. No dia 02/08/2021, às 09:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2021, às 09:17:02 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capitulo XII art.46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 02/08/2021, às 09:17:02 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LINHA DO EQUADOR




CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 4.899.800,70.

No dia 29/07/2021, às 12:13:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - AL LOCACOES EIRELI, no lote (1) - LOTE ÚNICO. O motivo da desclassificação foi: Em virtude do pedido de desistência, com a justificativa do erro na sua composição de preço. Deixar claro que a diligencia formulada por esta doutra comissão não fora respondida em virtude da solicitação de desistência ter sido anterior a solicitação de diligencia; isto dito iremos acatar a solicitação de desistência. de formulação da sua proposta comercial.


No dia 04/08/2021, às 10:20:43 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


LEYDIANE VIEIRA CHAGAS
Pregoeiro da disputa


CARLITO RODRIGUES SILVA
Autoridade Competente


ERANDIR SOARES MAIA
Membro Equipe Apoio


FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

33.019.842/0001-44 AL LOCACOES EIRELI
12.333.323/0001-86 IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMO
32.490.833/0001-74 LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI
07.410.659/0001-65 LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
36.364.408/0001-90 MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E
27.499.707/0001-40 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI